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3. TARGET/SASARAN 

 

 

 

 

Berdasarkan APBD Kota Mojokerto Tahun 2023, di lingkungan Dinas 

Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Mojokerto terdapat Program Pengelolaan dan 

Pengembangan Sistem Drainase. Program kegiatannya yaitu Pengelolaan 

dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan 

Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.  

Kegiatan ini berada pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto khususnya 

bidang Sumber Daya Air. Untuk mendapatkan hal yang dibutuhkan dalam 

kegiatan ini, baik kebutuhan penanganan pekerjaan maupun ketepatan 

sasaran di lokasi/lapangan maka dibutuhkan suatu dokumen perencanaan 

yang merupakan pedoman untuk pelaksanaan fisik dilokasi/lapangan. 

Oleh karena itu untuk mendapatkan dokumen tersebut perlu adanya 

Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan. Penyedia Jasa Konsultansi 

Perencanaan adalah penyedia jasa yang akan membuat dokumen 

perencanaan sebagai pedoman pihak pemilik kegiatan didalam 

melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program SKPD. Yang 

dilaksanakan Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan mulai survey 

lapangan, menentukan jenis pekerjaan, menghitung kebutuhan volume 

teknis, membuat harga upah bahan, RAB, gambar teknis, spesifikasi dan 

dokumen administrasi teknis lainnya. Sehingga nantinya dokumen ini 

akan dijadikan dasar pemilik kegiatan untuk menyeleksi didalam 

pengadaan Jasa Konstruksi sebagai pelaksana pembangunan/perbaikan 

fisik di lokasi/lapangan. 

 

a. Maksud 

Maksud pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan untuk mendapatkan 

penyedia jasa konsultansi yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan 

yang dibutuhkan pada sasaran fisik/ penanganan di lapangan. 

b. Tujuan 

Tujuan diadakannya pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan untuk 

mendapatkan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan 

dasar/pedoman pihak jasa penyedia konstruksi didalam melaksanakan 

pekerjaan fisik sehingga didapatkan output kegiatan yang baik dan 

sesuai yang diharapkan. 

 

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa 

konsultansi perencanaan adalah : 

- Konsultan perencana yang baik dan berkompetensi sesuai kualifikasi 

yang diperlukan. 

- Pelaksanaan perencanaan yang tepat waktu. 
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- Hasil/ produk perencanaan teknis yang sesuai dengan kebutuhan 

sasaran fisik. 

 

Nama organisasi  

a. K/L/D/I       :  Pemerintah Daerah Kota Mojokerto 

b. SKPD          :  Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan  

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto 

c. PPK             :  MOH. AFIF HASAN, ST. 

d. PPTK           :  ELA YUANITA KUSUMA, ST. 

 

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa 

konsultansi perencanaan ini dari Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan Kode Sub Kegiatan 

1.03.06.2.01.07, Kode Rekening 5.2.04.02.07.0005; 

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh 

lima juta rupiah); 

c. Besarnya biaya pekerjaan perencanaan mengikuti dan berpedoman 

pada Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 

Mojokerto Tahun 2023; 

d. Besarnya biaya konsultan perencanaan merupakan biaya tetap dan 

pasti; 

e. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian 

pekerjaan perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) dan konsultan perencanaan; 

f. Biaya pekerjaan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur secara 

kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan konsultan 

perencanaan sesuai peraturan yang berlaku, yaitu meliputi komponen 

sebagai berikut : 

o Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang 

o Materi dan penggandaan laporan 

o Pembelian dan atau sewa peralatan  

o Biaya rapat-rapat 

o Perjalanan (lokal maupun luar kota bila diperlukan) 

o Pajak dan pengeluaran sejenisnya 

g. Pembayaran biaya konsultan perencanaan didasarkan pada prestasi 

kemajuan pekerjaan perencanaan. 

 

a. Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultan perencanaan 

normalisasi saluran air di Kelurahan Wates dibagi menjadi beberapa 

tahapan yaitu:  

1. Tahap Persiapan  

Melakukan persiapan pekerjaan antara lain : penyiapan studio, 

metoda dan pendekatan pelaksanaan pekerjaan, rencana kerja, 

persiapan survey, dan studi awal lokasi.  

2. Tahap Pembentukan Tim Penyusun  

Menyiapkan tim yang akan bekerja secara simultan dan sinergis 

sesuai dengan tenaga ahli, tenaga pendukung serta identifikasi jenis 
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kegiatan yang direncanakan. 

3. Tahap Pendataan dan Informasi  

• Melakukan pendataan awal tentang jenis kegiatan yang akan 

direncanakan, seperti prasurvey lapangan, mendata segala 

kebutuhan fisik lapangan semaksimal mungkin dengan 

pengguna sasaran. 

• Untuk melaksanakan tugasnya, konsultan perencanaan harus 

mencari sendiri informasi yang dibutuhkan selain dari 

informasi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini. 

• Dalam hal ini informasi yang diperlukan dan harus diperoleh 

untuk bahan perencanaan diantaranya mengenai kondisi fisik 

lokasi seperti : luasan, batas-batas dan topografi, kemiringan 

saluran dan arah aliran serta komunikasi dengan masyarakat 

setempat / sosialisasi (selaku pemanfaat langsung). 

4. Tahap Survey Lapangan dan Harga 

• Melakukan pengukuran lapangan sedetail mungkin dengan sket 

gambar rancangan awal. 

• Mendata/survey harga bahan bangunan sebagai bahan 

perbandingan perhitungan analisa dan rencana anggaran biaya. 

5. Tahap Kegiatan Perencanaan Teknis 

• Melakukan perhitungan teknis analisa dan rencana anggaran 

biaya sesuai dengan pagu anggaran dan kebutuhan sasaran 

lokasi. 

• Menyelesaikan gambar teknis sedetail mungkin agar dapat 

dengan mudah dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. 

• Konsultan perencanaan harus memeriksa kebenaran informasi 

yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya, baik yang berasal 

dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun yang dicari 

sendiri. Kesalahan perencanaan kelalaian pekerjaan sebagai 

akibat dari kesalahan informasi menjadi tanggung jawab 

sepenuhnya dari konsultan perencana. 

• Dalam pelaksanaan tugas, konsultan perencana harus selalu 

memperhitungkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 

mengikat. 

b. Pengadaan jasa konsultansi perencanaan dilaksanakan dengan cara 

Pengadaan Barang dan Jasa dengan Metode Pengadaan Langsung 

dengan dasar Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan-

perubahannya. 

c. Data dan fasilitas penunjang dalam pengadaan jasa konsultansi 

perencanaan ini yang dapat disediakan oleh KPA adalah : 

1. Data sasaran kegiatan ini, antara lain : 

- Jalan raya ijen sisi utara, Kelurahan Wates 
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2. Data Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Standard Harga 

Satuan Barang Pemerintah Kota Mojokerto sebagai pembanding 

jenis pekerjaan dan harga. 

d. Lokasi pengadaan jasa Konsultan Perencanaan Normalisasi Saluran 

Air di Kelurahan Wates adalah di Kota Mojokerto. 

e. Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dilaksanakan dengan cara 

Pengadaan Barang dan Jasa serta Metode Pengadaan Langsung 

dengan dasar Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahan-

perubahannya. 

 

Hasil/produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa Konsultansi 

perencanaan :  

Laporan Pendahuluan 

Yang berisi antara lain : letak/lokasi pekerjaan, kondisi eksisting (berupa   

gambar visual) dan jenis pekerjaan yang akan dikerjakan. 

Laporan akhir  

Yang berisi antara lain : 

1. Membuat Gambar rencana teknis uk A3 sebanyak 1 Asli + 4 Copy 

2. Membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) sebanyak 1 Asli + 

4 Copy 

3. Membuat Renacana Kegiatan dan Volume pekerjaan (BQ) sebanyak 

1 Asli + 4 Copy 

4. Membuat Daftar Upah Bahan, Analisa Pekerjaan dan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) sebanyak 1 Asli + 4 Copy 

5.     Membuat Spesifikasi Pekerjaan (Bestek) sebanyak 1 Asli + 2 Copy 

6.     Membuat Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utiliti lengkap  

        dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan 

Laporan Survey Harga Bahan  

Berisi tentang data survey bahan bangunan yang dipakai sebagai dasar 

PPK dalam penetuan harga pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. 

 

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan Jasa Konsultan 

Perencanaan Normalisasi Saluran Air Di Kelurahan Wates adalah 30 (tiga 

puluh) hari kalender. 

 

Tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Jasa Konsultan Perencanaan 

Normalisasi Saluran Air di Kelurahan Wates. 

Untuk melaksanakan tujuannya, konsultan perencana harus menyediakan 

Tenaga Ahli yang memenuhi ketentuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, 

baik ditinjau dari segi lingkup kegiatan maupun tingkat kompleksitas 

pekerjaan. Tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jasa 

konsultansi perencanaan ini meliputi : 

1) Team Leader / tenaga ahli 1 (satu) orang selama 25 (dua puluh Lima) 

hari 

2) Asisten tenaga ahli 2 (dua) orang selama 25 (dua puluh lima) hari 

3) Surveyor 6 (enam) orang selama 10 (sepuluh) hari 
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10. PENDEKATAAN 
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11. LAPORAN 

KEMAJUAN 

PEKERJAAN 

4) Juru Gambar / drafter 3 (tiga) orang selama 25 (dua puluh lima) hari 

5) Tenaga Administrasi 1 (satu) orang selama 5 (lima) hari 

 

Team Leader / Tenaga Ahli 

Sarjana teknik sipil dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dalam 

bidang sumber daya air dan bertugas melakukan koordinasi terhadap 

seluruh kegiatan dan berkoordinasi secara baik dengan tenaga pendukung 

lain maupun dengan pihak instansi terkait. 

Memiliki sertifikat keahlian Sumber Daya Air. 

 

Tenaga pendukung 

Tenaga Pendukung, seperti Tenaga Surveyor harus berlatar belakang 

minimal pendidikan SMA/STM atau sederajat, Juru gambar harus berlatar 

belakang minimal pendidikan SMA/STM atau sederajat, Operator 

Komputer berlatar belakang minimal pendidikan SMA/SMEA atau 

sederajat dan tenaga Administrasi harus berlatar belakang minimal 

pendidikan SMA/SMEA atau sederajat. 

 

Pendekatan dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan 

pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan maka didalam melaksanakan 

tugasnya Konsultan Perencana hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan 

seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan Kerjan (KAK) harus 

memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan berdasarkan 

fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu : 

• Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. 

• Menjamin keselamatan pengguna masyarakat dan lingkungan. 

b. Kreatifitas desain hendaknya tidak ditekankan pada kesesuaian 

material, tetapi pada kemampuan mengadakan sublimasi antara 

fungsi teknik dan fungsi sosial bangunan. 

c. Dengan batasan tidak mengganggu produktivitas kerja, biaya 

investasi dan pemeliharaan bangunan sepanjang umurnya, hendaknya 

diusahakan serendah mungkin. 

d. Desain bangunan hendaknya dibuat sedemikian rupa sehingga 

bangunan dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek dan dapat 

dimanfaatkan secepatnya. 

e. Pemeliharaan hendaknya dapat meningkatkan kualitas lingkungan, 

dan menjadi acuan tata bangunan dan lingkungan di sekitarnya.   

 

Laporan yang harus dipenuhi dalam Pengadaan Jasa Konsultan 

Perencanaan Normalisasi Saluran Air Di Kelurahan Wates, meliputi : 

1. Laporan Pendahuluan  

Laporan yang berupa konsep hasil perencanaan yakni hasil survey, 

konsep gambar dan perhitungannya. 

2. Laporan Akhir 
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Laporan akhir berupa : 

• Gambar rencana teknis  

• Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)  

• Rencana kegiatan dan volume pekerjaan (BQ) 

• Daftar upah bahan, analisa pekerjaan dan rencana anggaran biaya 

(RAB) 

• Spesifikasi pekerjaan (Bestek)  

• Laporan perencanaan arsitektur, struktur, utiliti lengkap dengan 

perhitungan-perhitungan yang diperlukan. 

3. Laporan survey bahan bangunan. 

 

 

Mojokerto,                            2023 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Bidang Sumber Daya Air 

 

 

 

MOH. AFIF HASAN, ST. 

Penata Tk.I 

NIP. 19750630 200604 1 016 


