1.

2.

KONSULTAN PENGAWASAN PEKERJAAN REHAB FACADE GOR SENI
MAJAPAHIT KOTA MOJOKERTO

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : KONSULTAN PENGAWASAN PEKERJAAN REHAB FACADE GOR SENI

LATAR BELAKANG

MAKSUD dan
TUJUAN

MAJAPAHIT KOTA MOJOKERTO

Pemerintahan Kota Mojokerto dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Mojokerto bermaksud untuk melaksanakan Pekerjaan Rehab Facade GOR
Seni Majapahit Kota Mojokerto, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan
konstruksi dibutuhkan suatu Pengawasan yang berkualitas dan
bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Setiap pelaksanaan pekerjaan konstruksi Rehab Facade GOR Seni Majapahit
Kota Mojokerto yang dilakukan kontraktor pelaksana harus mendapatkan
pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah
disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat
berlangsung operasional dan efektif.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa
pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan
menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai
kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan
konstruksi dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.

Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan
intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan
kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah
disepakati.

a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan
pengawas yang memuat masukan, azas, Kkriteria dan proses keluaran
yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam
pelaksanaan tugas pengawasan.

b. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat
melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan
keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

c. Pengawasan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto ini
mempunyai maksud untuk melihat-mengecek-menilai-mengoreksi-
mencocokkan kegiatan yang dilaksanakan dengan perencanaan yang
sudah ditetapkan dan melakukan perbaikan apabila pekerjaan yang
dilakukan tidak sesuai dengan rencana serta merupakan upaya
mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat
pengguna fasilitas umum.

d. Tujuan dari kegiatan pengawasan dalam sebuah manajemen adalah
agar:

1) Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan, prosedur dan
perintah yang telah ditetapkan.

2) Hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3) Sarana yang ada dapat didayagunakan secara efektif dan efisien.

4) Diketahui kelemahan dan kesulitan organisasi untuk dicari jalan
perbaikannya.
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3. TARGET/SASARAN Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pengadaan jasa
konsultansi pengawasan adalah :

1. Berdasarkan maksud tujuan dari dilaksanakannya pengawasan
tersebut diharapkan dapat mencapai target tentang adanya
kepastian terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan, meminimalisir
pemborosan bahan, tenaga, biaya dan pikiran sehingga dapat
diketahui perkembangan dari tiap-tiap taraf dan langkah-langkah
kegiatan serta dapat diketahui pula ada atau tidaknya perubahan dan
perlu atau tidaknya perbaikan, penyesuaian rencana, bimbingan,
pengarahan dan system yang diterapkan.

2. Terwujudnya bangunan yang memenuhi Kkriteria teknis sesuai
standar yang berlaku serta sesuai mutu dan biaya.

4. NAMA ORGANISASI Nama organisasi :
PENGADAAN ¥' K/L/D/I : Pemerintah Kota Mojokerto

BARANG/JASA ' SKPD : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Moiokerto
¥ PPK : YUSTIAN SUHANDINATA,ST,MT

' PPTK 1 ZANTOS SEBAYA, ST

5. SUMBER DANA dan 1. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa
PERKIRAAN BIAYA Konsultansi Perencanaan Teknis ini dari Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Tahun 2023 dengan Kode Kegiatan

1.03.09.2.01.03 Kode Rekening 5.2.03.01.01.0011 sebesar
Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

2. Besarnya biaya pekerjaan pengawasan mengikuti dan berpedoman
pada Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota
Mojokerto Tahun 2023 dan Permen PU Tahun 2022;

3. Besarnya biaya Pengawasan Teknis merupakan biaya tetap dan pasti;

4. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian
pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan Konsultan Pengawasan Teknis;

5. Biaya pekerjaan perencanaan dan tata cara pembayaran diatur
secara kontraktual setelah melalui tahapan proses pengadaan
Pengawasan Teknis sesuai peraturan yang berlaku, yaitu meliputi
komponen sebagai berikut :

a. Honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang

b. Materi dan penggandaan laporan

c. Pembelian dan atau sewa peralatan

d. Sewa Kendaraan

e. Biayarapat-rapat

f. Perjalanan (lokal maupun luar kota)

g. Pajak dan pengeluaran sejenisnya

6. RUANG LINGKUP - Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan Jasa Pengawasan Rehab

PENGADAAN /LOKASI Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto meliputi:
DAN DATA SERTA a) Sebelum memulai kegiatan, konsultan yang melaksanakan
FASILITAS pekerjaan ini harus mengadakan konsultasi dengan Pejabat
PENUNJANG Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran atau Wakilnya/Petugas

yang ditunjuk dengan maksud untuk mendapatkan konfirmasi
mengenai pekerjaan yang akan ditangani.

b) Jasa Konsultan yang diperlukan adalah untuk membuat usulan
dan saran-saran yang menyangkut tentang tahapan pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sesuai dengan alokasi dana yang tersedia,
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<)

Pekerjaan Pengawasan Teknis harus berpedoman pada standar
Pengawasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pekerjaan
Umum dan bersifat mengikat.

d) Pekerjaan Pendahuluan seperti peninjauan lapangan terhadap

kondisi existing, penentuan relokasi (bila ada), foto-foto
kondisi/situasinya dan pekerjaan lain yang diperlukan.

Pekerjaan Pengawasan Teknis antara lain inventarisasi kondisi
awal, pengukuran topografi, penyelidikan tanah dan material
sesuai dengan standar yang ada. Termasuk didalam pekerjaan ini
perhitungan volume dan biaya pelaksanaan, pembuatan shop
drawing, pembuatan/penyusunan dokumen laporan-laporan dan
semua pekerjaan lain yang diperlukan untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan.

Lokasi Pengadaan Jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Rehab
Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto adalah: Kota Mojokerto

a) Data dan Fasilitas penunjang dalam pengadaan jasa Pengawasan
Teknis ini yang dapat disediakan oleh Pengguna Anggaran adalah :

Gambar Site plan dan potongan melintang Pekerjaan Rehab Facade
GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto.

Spesifikasi Teknis Pekerjaan

Dokumen penawaran dari Pelaksana Pekerjaan

Pengadaan Jasa Pengawasan Teknis dilaksanakan dengan cara
Pengadaan Barang dan Jasa Metode Seleksi Sederhana dengan
dasar Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah.

Keluaran yang dihasilkan oleh Konsultan Pengawas berdasarkan
Kerangka Acuan Kerja ini selanjutnya akan diatur dalam surat perjanjian
tersendiri, yang minimal meliputi Pekerjaan Pengawasan Teknis
Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto beserta
Kelengkapannya meliputi ;

Laporan, memuat:

Laporan Harian ; memuat kegiatan tiap hari kerja

Laporan Mingguan ; memuat kemajuan fisik pekerjaan dan kondisi
tenaga kerja, material di lapangan

Laporan Bulanan ; memuat kemajuan fisik pekerjaan, kondisi
tenaga kerja, Berita Acara Rapat (apabila ada)

Berita Acara Lapangan (bila ada), MC 0%, MC 100%

Perhitungan Tambah Kurang Pekerjaan (bila ada)

Perhitungan struktur (bila diperlukan)

Dokumentasi (Cetak Foto)

Gambar Pengawasan Teknis yang meliputi Gambar Arsitektur,
Gambar Struktur, dan Gambar - gambar lain yang berkaitan
dengan pekerjaan (shop drawing dan as-built drawing)

Soft copy file pengawasan teknis

Laporan hasil karya pengawasan disajikan dalam bentuk hard
copy rangkap 3 (tiga) atau sesuai yang tercantum dalam surat
perjanjian, diatas kertas HVS F4 70 gram dan dokumen soft copy
nya.
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Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam lingkup pekerjaan diatas
Pengawas harus menyelesaikan seluruhnya dalam waktu 180 (Seratus
delapan puluh) hari Kalender atau waktu yang ditetapkan sesuai dengan
masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi terhitung sejak penandatanganan
Surat Perintah Kerja/Kontrak.

Penyedia jasa harus menyediakan sejumlah kebutuhan Tenaga Ahli dan
pendukung sesuai dengan lingkup pekerjaan, sehingga mampu untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis dan lingkup pekerjaan jasa
Konsultan Pengawasan Teknis.

Tenaga ahli yang harus disediakan mempunyai kompetensi dan
kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja. (dibuktikan dengan CV,
Kepemilikan Sertifikasi dan lain-lain). Tenaga ahli yang harus disediakan

-  TENAGA AHLI
Pengalaman
Jml Profesional
No Tenaga | orang Pendidikan SKA (Tahun)
Ahli
. Bangunan
1 | Tenaga Ahli 1 S1 Gedung 2
- TENAGA PENDUKUNG
Jml Pendidikan Sertifikat
No Tenaga .
orang Keahlian
1 | Inspector 1 SMK )
Juru SMK
2 | Gambar/ 1 i
CAD Operator
SMK -
3 | Estimator 1
Tenaga SMK atau -
4 o . 1 :
administrasi sederajat
URAIAN TUGAS TENAGA AHLI:

1. Tenaga Ahli sebagai supervisi engineer:

- Bertugas dan bertanggung Jawab atas penyelesaian seluruh
pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni
Majapahit Kota Mojokerto sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja ini.

- Mengkoordinir semua personil yang terlibat dalam pekerjaan ini
sehingga bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang
disyaratkan.
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- Mempersiapkan petunjuk teknis dari setiap kegiatan pekerjaan
pengawasan baik pengolahan maupun penyajian akhir dari seluruh
hasil pekerjaan.

- Meneliti gambar dan kesesuaiannya dilapangan.

- Bertanggung jawab atas semua hasil perhitungan dan gambar-
gambarnya serta menjamin semua pekerjaan sesuai Kerangka
Acuan Kerja dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

- Menyetujui keseluruhan hasil pengawasan.

TENAGA PENDUKUNG :

1. Inspector:

Mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya
sebagai Inspector dalam rangka mendukung pelaksanaan pekerjaan
Pengawasan Teknis Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto.
Dapat bekerjasama dengan Tenaga kerja lainnya hingga dapat
melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tahapan -
tahapan pekerjaan yang harus dilaluinya, sampai dengan pekerjaannya
dinyatakan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
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11. LAPORAN
KEMAJUAN
PEKERJAAN
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Pendekatan dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait

dengan pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis, maka didalam melaksanakan

tugasnya Konsultan Pengawasan Teknis hendaknya memperhatikan hal-

hal sebagai berikut :

a)

b)

d)

Seorang pengawas dalam suatu manajemen harus bertindak secara
professional dan selalu mendasarkan diri pada etika keilmuan yang
dimiliki, menjaga kedudukan, martabat dan jabatannya di mata
orang lain.
Pengawasan harus dilakukan berdasarkan nilai personal sebagai
standar etika yang terdiri dari :
Nilai (Values) sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal
yang mempengaruhi cara pandang, cara berfikir dan perilaku dari
seseorang
Nilai Personal atau Personal Values pada dasarnya merupakan cara
pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh
seseorangsehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya
dan Nilai Personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental.
Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara
berfikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya, yang
didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai
instrumental adalah pandangan dan cara berfikir seseorang yang
berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak
sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan.
Dalam menjalankan tugasnya pengawas handaklah berpedoman etik
jabatan bahwa pengawas adalah; manusia Pancasila, pendidik,
memiliki pengetahuan dan wawasan yang mutakhir, membantu
melaksanakan program pendidikan, memahami dan menguasai
masalah-masalah kependidikan, mampu memecahkan masalah demi
kesuksesan organisasinya, mampu bekerjasama dan bergaul dengan
berbagai pihak, menguasai teknik riset operasional, berusaha
memelihara nama baik pengawas.
Dalam rangka melaksanakan proses pengawasan, seorang pengawas
harus benar-benar memiliki kematangan pribadi dan kematangan
wawasan terhadap pekerjaan yang diawasi yang berhubungan
dengan bidang personal, material, dan operasional dalam organisasi
agar mampu mengendalikan organisasi untuk berjalan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.
Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Konsultan Pengawasan
Teknis seperti yang dimaksud pada Kerangka Acuan Kerjan (KAK)
harus memperhatikan kriteria umum bangunan disesuaikan
berdasarkan fungsi dan kompleksitas bangunan, yaitu :
1. Menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.
2. Menjamin keselamatan pengguna masyarakat dan lingkungan.

Laporan yang harus dipenuhi dalam pengadaan jasa Pengawasan Teknis

Pekerjaan Rehab Facade GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto meliputi :

a. Foto Dokumentasi Kegiatan
Berisi dokumentasi dalam bentuk foto berwarna dari berbagai
kegiatan pekerjaan. Ukuran foto adalah poscard (10 cm x 15 c¢m)
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dan foto harus dipasang dalam album dengan penjelasan yang
lengkap. Album foto berukuran 33 cm x 33 cm (atau setara) dan
berlaminating plastik. Junmlah album yang diserahkan adalah 2
(dua) album seri foto proyek.

b. Laporan Pengawasan Bulanan berisi :
Laporan ini berisi resume laporan harian dan mingguan
disampaikan setelah pelaksanaan fisik selesai, dan akan
diberikan secara periodik setiap bulan sekali sampai dengan
berakhirnya pekerjaan. Laporan ini berisi tentang perkembangan
/atau prestasi pekerjaan, kendala yang terjadi dilapangan selama
bulan berjalan dan rencana kerja hari kedepan. Diterbitkan
sebanyak 2 (dua) buku laporan setiap bulan.

c. Laporan Akhir berisi :
Merupakan produk akhir dari pekerjaan pengawasan yang berisi
tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan sampai dengan
selesainya pekerjaan.

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh)

hari kalender sejak SPMK diterbitkan sejumlah laporan sesuai yang

tercantum di surat perjanjian beserta soft copy berisi seluruh

laporan.

Mojokerto, Maret 2023

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
pada
Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan
Bina Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Kota Mojokerto

YUSTIAN SUHANDINATA, STMT
Penata Tk. I
NIP. 19840830 200903 1 001
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