

Uraian Singkat Pekerjaan

1. Pekerjaan Persiapan
2. Biaya K3
3. Pekerjaan Galian
4. Pekerjaan pengecatan
5. Pekerjaan Pasangan
6. Pekerjaan Plesteran
7. Pekerjaan Waterproofing
8. Pekerjaan Beton
9. Pekerjaan Kanopy Lorong 3,1 x 3,8 m
10. Pekerjaan Kanopy Teras Belakang 9 x 2,9 m
11. Pekerjaan Baliho
12. Pekerjaan Begdrop

Waktu Pelaksanaan selama 21 (Dua puluh satu) Hari Kalender